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ALLEGATO F.1.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]

(] Obiettivo T2/2023: aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023

(] Obiettivo T4/2025: creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell’educazione e cura per la prima

infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025

PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIV’
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 — 0G11) O DI LAVORI IN APPALTO
INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE
E POLI DELL'INFANZIA.

CONDIZIONI GENERALI
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI
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ART.1 (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, “Condizioni Generali”), che, come del resto
indicato nell’articolo 1 dell’Allegato B — “Sub-Disciplinari” al Disciplinare Unico, rappresentano il
Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale,
costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i
singoli Lotti Geografici sono suddivisi.

2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate
nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare 1 hanno nel presente documento il significato ad esse
attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare 1.

3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste
nell’affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare 1 per interventi di nuova costruzione,
riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i
servizi alla famiglia al fine di migliorare |'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto
alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione
tra vita familiare e professionale.

4. | singoli affidamenti comprenderanno tutte le attivita necessarie per eseguire le prestazioni,
secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di
Gara, nel Sub-Disciplinare 1, nel Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito “Capitolato Generale d’Appalto”), nelle presenti
Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico
e a cura del Soggetto Attuatore che si avvarra dell’Accordo Quadro e che dovranno integrare o
derogare alle presenti Condizioni Generali con le condizioni particolari di appalto (di seguito,
“Condizioni Particolari’) che il Soggetto Attuatore si impegna, sin d’ora, ad allegare al suddetto
Contratto Specifico.

5. Sono compresi nell’appalto: I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle
presenti Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo del Contratto Specifico, con i relativi allegati, dei quali I’Appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

6. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

7. Gliinterventi da realizzare saranno ubicati all’interno del Cluster di aggiudicazione.

8. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sara cura ed onere dell’Aggiudicatario incaricato (di
seguito, “Appaltatore”) individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale,
nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La
determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attivita di
appalto e pertanto demandata all’Appaltatore.
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9. Le opere devono intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e
tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non sara
direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata all’'Ordine di Attivazione (di
seguito “OdA”) e nelle presenti Condizioni Generali. Nelle opere su menzionate sono altresi
compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, I'opera di muratori, scarico
ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, I'uso di ponteggi ed impalcature e ogni
altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori ed opere
s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e
mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per
I’esecuzione di tratti di impianti € compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di
lavoro.

ART.2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per I'esecuzione del Contratto Specifico sara commisurato in relazione alle attivita
necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito dalle presenti Condizioni Generali,
eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.

2. Per quanto riguarda le attivita attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, il
corrispettivo sara determinato in base ai prezzari indicati nel successivo articolo 30 delle presenti
Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della
Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

3. Inrelazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, si applica quanto disposto dall’articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.

4. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in piu quanto in meno,
nei limiti stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito “Codice dei Contratti”),
senza che cio costituisca motivo per |’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente
articolo.

ART.3 (MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sara sottoscritto tra I’Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa
emissione dell’OdA. Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all’Aggiudicatario di organizzare al
meglio la propria capacita produttiva, potra anticipare a quest’ultimo, via posta elettronica
certificata (di seguito, “PEC”), I'emissione dell’OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

2. Il Contratto Specifico potra essere stipulato “a corpo” ovvero “a misura”.

3. Nel caso di Contratto Specifico stipulato “a corpo” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1,
lettera ddddd) e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo
14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.
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4. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e senza alcuna possibilita di modifica che possano
subire le classifiche SOA definite nel singolo Contratto Specifico.

5. 1l corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni
Generali, dell’Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi
allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che I'’Appaltatore si & impegnato a produrre al
Soggetto Attuatore.

6. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
dei lavori eseguiti.

7. Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore si applica all'importo stimato di ciascun Contratto
Specifico.

8. Nel caso di Contratto Specifico stipulato “a misura” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1,
lettera eeeee) e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento.

9. L'importo di ogni Contratto Specifico puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, co. 1, lettera c) del Codice dei
Contratti, le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente
derogato nelle Condizioni Particolari.

10.1l ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore si intende offerto e applicato all'importo dei lavori
determinato secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 30 delle presenti Condizioni
Generali.

11.1 prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti.

12.Le categorie di lavori non previste nel Contratto Specifico verranno contabilizzate facendo
riferimento ai prezzi cosi come disciplinato al comma 2 dell’articolo 30 delle presenti Condizioni
Generali.

13.1 corrispettivi di ogni Contratto Specifico, risultanti dall’applicazione del ribasso unico offerto sui
prezzi unitari si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all’espletamento delle
prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni
onere necessario allo svolgimento delle attivita accessorie.

14.1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2
delle presenti Condizioni Generali.
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ART. 4 (INTERPRETAZIONI DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel
Sub-Disciplinare 1, nell’Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme
previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 1, iii) Accordo Quadro,
iv) Condizioni Generali.

2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni
tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma
organizzativa.

4. linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni delle presenti Condizioni
Generali, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. Qualunque disposizione omessa o0 comungque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni
Generali, contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici,
si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

ART.5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati
nell’Accordo Quadro.

ART. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. Lasottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresi
a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle
prestazioni oggetto del singolo appalto.

3. LAppaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra
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circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore non potra obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non
siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante
eventuali omissioni, si intende che I'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori
occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti
i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformita alla quantita
indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno
di volta in volta impartite dalla D. L., anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che I'’Appaltatore a sua
cura e diligenza dovra richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.

5. Qualora la complessita dell’Intervento lo richiedesse, ai sensi dell’articolo 43, co. 5, del
Regolamento, costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali il Piano per i controlli
di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori,
con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo
e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo I’Appaltatore dalle proprie
responsabilita assunte con I'appalto.

ART.7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE)

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione
del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, amministrazione straordinaria ovvero procedura di liquidazione, ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione
giudiziale del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80 del Codice dei Contratti e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 (di seguito “Codice Antimafia”), 'Appaltatore & tenuto a darne immediata
comunicazione al Soggetto Attuatore onde consentire I'adozione di apposite misure a salvaguardia
della realizzazione dell’intervento, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del/dei Cluster a
quest’ultimo assegnato/i ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare Unico.

2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive
di cui al comma 1 riguardano:

¢ la mandataria: si applica quanto previsto dall’articolo 16, co. 2, lettera a) dell’Accordo Quadro;

e la mandante: la mandataria potra, previa comunicazione alla Soggetto Attuatore, dare
esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati, ovvero, ricorrere al subappalto necessario.
Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente,
si applica quanto previsto dall’articolo 16, co. 2, lettera b.1) dell’Accordo Quadro.

3. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto
Attuatore prende atto dell’eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito
provvedimento.
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4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote indicate in sede
di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto
Attuatore mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono
contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al
contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 8 (DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE — PERSONALE TECNICO — DIRETTORE
DI CANTIERE)

1. In sede di stipulazione di ogni Contratto Specifico, 'Appaltatore dovra eleggere domicilio ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. LAppaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Soggetto Attuatore.

3. Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Soggetto Attuatore,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della
Soggetto Attuatore.

4. La direzione del cantiere con professionalita adeguata ai lavori oggetto dell’appalto & assunta dal
direttore tecnico dell’Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato
Generale d’Appalto (di seguito, “Rappresentante”). L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale, e per tutta la
durata del Contratto Specifico, deve:

e Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

e Sostituire 'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in
un ambito di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere
decisioni su qualsiasi problema;

* Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori (di seguito, “DL"),
in gquesto caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni
ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata
richiesta scritta. Altrimenti I'Appaltatore non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria
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discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della DL per il fatto che esse non siano
state impartite per iscritto;

e Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi — sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge — valida la sua firma
tanto quanto quella dell’Appaltatore;

e Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla
DL.

Tale Rappresentante puod essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti
gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potra fare
le veci, in caso di assenza.

6. LAppaltatore e tenuto a comunicare alla Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in
caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

7. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto
Attuatore, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, “CSE”) i seguenti
dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili
di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato
reperimento 24 ore su 24.

8. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.
Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui
delegato.

9. Il Soggetto Attuatore sara rappresentato nei confronti dell’Appaltatore dal RUP o dal DL che
verranno designati dal Soggetto Attuatore medesimo;

10.’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e
qualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con
il Programma esecutivo dei lavori.

11.UAppaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. LAppaltatore risponde dell’idoneita del Direttore tecnico di Cantiere e,
in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere
tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest’ultima si
riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori,
senza risponderne delle conseguenze, con le modalita previste dalle presenti Condizioni Generali.
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12.11 DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacita o grave negligenza. UAppaltatore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.

14.11 Soggetto Attuatore sara rappresentato nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla DL che verra designata dal
Soggetto Attuatore medesimo.

ART.9 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. U'Appaltatore dovra garantire I'esecuzione dei lavori “a regola d’arte”. L'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi di cui Capitolato Generale
d’Appalto; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

2. LAppaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione
di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore.

3. LAppaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che
possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

4. L'Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione
dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate
direttamente dal Soggetto Attuatore. UAppaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto
Attuatore da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita
o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’'esecuzione dei Contratti Specifici.

5. Laccertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sara
effettuato dal RUP o dal DL con le modalita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante I'esecuzione di lavorazioni I'impiego di
maestranze su piu squadre di lavoro e/o su piu turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie
esigenze di sicurezza dei lavoratori.

7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate
mediante i singoli Contratti Specifici, in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
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8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di
un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare
materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve
eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia
ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e
regolare esecuzione dei lavori.

9. E obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle persone.
L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civilmente
sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei
confronti di terzi, sia il Soggetto Attuatore che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso
eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta
riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto
ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi
comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante
dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

10.Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo
la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

11.L'Appaltatore si obbliga a procedere — ove ne ricorressero le circostanze e prima dell'inizio dei lavori
e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle
competenti Autorita - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si
svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dal Soggetto Attuatore , per
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata
I'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto,
I’Appaltatore sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco
diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Soggetto Attuatore. Resta inteso
che I'attivita di bonifica predetta non puo costituire subappalto.

12.E fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Soggetto Attuatore.

13.1 danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali
saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto
restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza
dell'Appaltatore.

14.Sono percio a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da
invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze
dell'Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere che non abbiano osservato le
regole d'arte e le prescrizioni della DL. Nessun compenso & dovuto per danni o perdite di materiali
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non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso
sara riconosciuto all’Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli
scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche
di eccezionale intensita. Pertanto, I’Appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni ed
alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L’Appaltatore e tenuto a
prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni
innanzi detti.

15.In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo e dovuto quando
a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario
o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a rispondere; in tali casi & tenuto alla loro
riparazione a sua cura e spese. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai
prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile come determinata dalle
presenti Condizioni Generali.

16.Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla
vigente normativa e alle presenti Condizioni Generali, nonché quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.

17.L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore,
tramite il direttore di cantiere, assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL
ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore é
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

18.L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti strutturali,
architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati
progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti
elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed
una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potra essere richiesto dai
Soggetti Attuatori mediante OdA.
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19.0ltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento alle presenti Condizioni
Generali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle
Condizioni Particolari allegate al Contratto Specifico.

20.Nell’espletamento dell’incarico I’Appaltatore dovra inoltre:

a) utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per I'esecuzione delle attivita di propria

b)

d)

competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;

accettare integralmente I'attivita di controllo che verra messa in atto dal Soggetto Attuatore
secondo le relative procedure redatte in conformita agli standard ISO 9001:2008;

ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti
Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010),
esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di
conformita;

garantire (a proprie spese) I'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

21.L'Appaltatore e tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli
specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito dell’intervento, che
contempla I'Intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni
Generali. In particolare, I’Appaltatore dovra:

avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le
prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;

rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE)
2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no significant harm” (di
seguito, “DNSH”) a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché i principi del tagging climatico e digitale, la
parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche
dell’Investimento 1.1 - M4C1I1.1;

provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del
conseguimento di milestone e target afferenti I'Investimento 1.1 - M4C111.1, ivi inclusa quella
di comprova dell’assolvimento del DNSH;

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento
della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine
di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone
associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi
nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto Specifico;
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- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull’Amministrazione
Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021,
D.M. MEF-RGS del 11 ottobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30
dell’11 agosto 2022.

22.Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, |’Appaltatore sara
altresi chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di
inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo
esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto
Attuatore ai fini dell’ammissibilita definitiva dell’Intervento al finanziamento PNRR, tale da
impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita
dell’Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 dicembre 2025;

b) fattiimputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o pil requisiti di
ammissibilita dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non
sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta
da parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento, per fatti imputabili
all’Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Appaltatore, dell’Intervento
strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente
al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la
parte realizzata non risulti organica e funzionale.

23.In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad un Intervento per cui siano previsti
procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale
in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, I'AIA, 'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del
principio DNSH, I"’Appaltatore sara altresi responsabile del corretto mantenimento di tutte le
condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso I'adempimento alla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della
raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente
con gli obblighi di conservazione gravanti sull’Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori
secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, D.M. MEF-RGS del 11 ottobre
2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell’11 agosto 2022.

24.L'Appaltatore non dovra altresi concorrere ad attivita che comportino irregolarita essenziali non
sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
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ART. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, I’Appaltatore & tenuto al rispetto degli
obblighi dettagliatamente descritti nel PRINCIPIO DNSH: PREVISION! ED OBBLIGHI! di cui al Sub-
Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

ART. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITA
MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)

1. L'Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunita

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure
dei PNRR debbano contribuire alla parita di genere e alle pari opportunita per tutti.

2. eventuale se I’Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non
superiore a cinquanta (50)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di
risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, I’Appaltatore che occupa un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi
dell’articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1
della L. 29 luglio 2021, n. 108, € obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei (6) mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la “relazione di genere” sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta
“relazione di genere” deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. [eventuale se I’Appaltatore occupa o occupera un numero di dipendenti pari o superiore a quindici
(15)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del
Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, I’Appaltatore che occupa o occupera un numero
di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve
consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico:

- la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro delle persone con disabilita, nonché
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- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di
scadenza di presentazione dell’'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca |'avvenuto
assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni
e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in
analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L.
77/2021.

Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di controllo e
audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) verifichera la corretta applicazione di quanto
sopra.

L'Appaltatore nell’esecuzione del Contratto Specifico € obbligato ad applicare i dispositivi normativi
per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del citato D.L.
77/2021, nelle percentuali e con le modalita indicate espressamente dall’articolo 14 del Sub-
Disciplinare 1.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.

L’Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai
Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio
2022 e n. 30 dell’11 agosto 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari
a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM)
2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione
contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la
tracciabilita dell’utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR.

11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.

1.

E riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facolta di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le
Condizioni Particolari a corredo, I'obbligo in capo all’Appaltatore di comprovare il conseguimento
dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema
informatico della documentazione probatoria pertinente.

. Ericonosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita

di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta
applicazione di quanto sopra.

ART. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE)

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere
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rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nelle presenti Condizioni Generali e negli elaborati grafici del progetto
esecutivo di ciascun Contratto Specifico.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
Capitolato Generale d’Appalto, si applicano rispettivamente I'articolo 101, co. 3 del Codice dei
Contratti, I'articolo 6 del D.M. 49/2018.

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono
essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in
ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e alla specifica normativa afferente all’'oggetto di
intervento.

5. | materiali devono corrispondere alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e delle
Condizioni Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualita e possono essere messi
in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL. L’accettazione dei materiali e dei
componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in
opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del
Soggetto Attuatore in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della DL non esenta
I’Appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere
dai materiali stessi. Non rileva I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

6. Il DL puo rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione
nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o
dell’'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto
Specifico. In tal caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, il Soggetto Attuatore puo
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche
qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
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ART. 13 (CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)
1. Lavvio all’esecuzione delle prestazioni avra inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.

2. Lesecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale,
previa convocazione dell’Appaltatore.

3. Laconsegna dei lavori e disciplinata dall’articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima
della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi in
capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna € subordinata
a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non
possono essere iniziati. Linizio dei lavori & comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di
cantierabilita di cui all’articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.

4. 1l DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il DL e I'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data
decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna
sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
del Soggetto Attuatore.

5. Qualora ai sensi dell’articolo 5, co. 3, del DM 7 marzo 2018, n. 49, I'Appaltatore non si presenti,
senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore
ha facolta di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma
restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto & facolta del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore
della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’Appaltatore. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona
appositamente abilitata, indichera il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la
corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

6. Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui & tenuto I'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di
consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'Appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
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costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se
non diversamente determinati.

8. L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell’inizio dei lavori:

a.

la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

. la documentazione attestante l'idoneita tecnico professionale di cui all’All. XVII del D.Lgs.

81/2008 e segnatamente:
se trattasi di impresa:

e [’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto;

e il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, co. 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, co. 5, del D.Lgs. 81/2008;

e il documento unico di regolarita contributiva (DURC);

e una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui
alle lettere b) e c) puo essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'all. XVIl del D.Lgs. 81/2008 e d in merito al contratto collettivo applicato.

. nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico
competente quando necessario;

nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.
81/2008;

elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L’elenco deve essere
corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore
le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente
comunicata;

. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare

I’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
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i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al
Centro per I'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo
qguanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere
assolta almeno il giorno prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:
— dalla singola impresa aggiudicataria;

— da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora [|’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese;

— dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il
consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

— dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori;

— qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o
comunque preventivamente comunicata al Soggetto Attuatore, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

— dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

L’obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel
Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L’Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica
bellica o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare
dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del
decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939.
L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione
immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei
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piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, co. 2-bis,
del D.Lgs. n. 81/2008

10.L’Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la
relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi
dell’articolo 25 del Codice dei Contratti, con la quale & accertata l'insussistenza dell’interesse
archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza,
la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di
tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

11.Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Soggetto Attuatore, I'’Appaltatore
puo chiedere di recedere dal Contratto Specifico. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M.
49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove I'istanza di recesso
dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M.
49/2018.

12.E facolta del Soggetto Attuatore di non accogliere I'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti
casi:

- quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'’Amministrazione
in caso di contributo di altri Enti;

- quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione
o creare pericolo per la pubblica incolumita.

13.Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Soggetto Attuatore per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo.

14.E facolta del Soggetto Attuatore procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell’Accordo Quadro, secondo quanto
previsto dall’articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’articolo
51, co. 1, lettera f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti,
fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui I’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dal Sub-Disciplinare 1 nei confronti dell’Aggiudicatario abbia dato esito negativo. Il DL
provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

15.Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce
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verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati.

16.Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I’Appaltatore avra diritto al
rimborso delle spese sostenute per |'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che
I’Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

17.Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi
puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili,
ai principi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

18.Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra recepire le indicazioni specifiche
finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all’attuazione dello stesso nella fase
realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull’adempimento delle
condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”).

ART. 14 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore e tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetti Attuatore richiedera fino alla data
di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza
dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia gia decorso il termine di scadenza del
predetto Accordo Quadro.

2. | Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attivita oggetto di
affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro e
senza che, in questo caso, I'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di
qualsiasi natura.

3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per I'esecuzione fissata entro il termine del 31 dicembre 2025.

4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, I’Appaltatore & tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal
Soggetto Attuatore (o, se del caso, dal Soggetto Beneficiario, se non coincidente con il Soggetto
Attuatore), con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,
emanati ed emanandi.

ART. 15 (TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed e
stabilito nei documenti dei singoli Contratti Specifici. In detto tempo & compreso quello necessario
all’ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per |'esecuzione dei
lavori.
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2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il Contratto Specifico tiene conto delle ferie contrattuali,
delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei
singoli Contratti Specifici, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Soggetto
Attuatore oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del
certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'Appaltatore dovra altresi garantire il rispetto delle modalita di avanzamento dei lavori come
definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto
Specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell’avanzamento dei lavori rispetto al programma
esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall’articolo 108 del Codice dei
Contratti.

5. L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dal
Soggetto Attuatore, a seconda del singolo Contratto Specifico, e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.

6. Atermine dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, |'ultimazione
dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore & tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale
informativo a documentazione dell’esecuzione dell’intervento con descrizione particolareggiata dei
lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformita. Tale materiale potra anche essere
utilizzato a scopi divulgativi dal Soggetto Attuatore.

7. Per ogni Contratto Specifico relativo all’esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi
decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di
collaudo prowvisorio.

ART. 16 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed il
relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il
cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.

2. Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio
programma esecutivo dei lavori, di cui all'articolo 43, co. 10, del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1,
lettera f) del d.m. 49/2018, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa.

3. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del
cronoprogramma allegato al Contratto Specifico, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi
e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
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parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni
dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L’approvazione fa salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. 1l Soggetto Attuatore puod chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori
e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della
richiesta medesima.

5. Il programma dell’Appaltatore e redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e
deve essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest’ultimo ai fini di verificarne la
compatibilita con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente
integrato ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle
prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

6. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei
lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per
I’Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze del Soggetto Attuatore. Per tali variazioni I'’Appaltatore
non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la facolta di modificare
il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie
insindacabili necessita, senza che I’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare
richieste di qualunque genere.

7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dal Soggetto
Attuatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi del Soggetto Attuatore;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal Soggetto
Attuatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, sui
siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dal Soggetto Attuatore o soggetti titolari di
diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale del Soggetto Attuatore;

d. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI



a1 [o

0G1-0G1M

| Finanziato
dall'Unione europea
I NextGenerationEU

Agenzia nazionale per 'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

e. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

8. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Soggetto
Attuatore per il Contratto Specifico; tale cronoprogramma pud essere modificato dal il Soggetto
Attuatore al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.

9. Afronte diordine di servizio della DL, I’Appaltatore € tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori
in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli
accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e I'esecuzione dei lavori in piena
sicurezza. In ogni caso I'’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla
normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

10.Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I’Appaltatore € obbligato, prima
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per I'approvazione, di un Piano di qualita di
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella
fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i
criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita. (se del caso) Il Piano di qualita deve tener
conto delle soglie temporali intermedie e delle consegne frazionate.

ART. 17 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se I'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nei termini
previsti dal Contratto Specifico, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
nei tempi stabiliti dal Soggetto Attuatore.

2. Larichiesta e presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il
parere del DL.

3. La proroga & concessa o0 negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici (15) giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro
10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del DL se
questo & difforme dalle conclusioni del RUP. E fatta salva la possibilita del RUP di richiedere, in
merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.

4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della
richiesta.

5. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi
causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o
conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa
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derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici
o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere
tra il Soggetto Attuatore e terzi.

La richiesta di proroga puo essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla
scadenza del termine di completamento dei lavori, comunque prima di tale scadenza, se le cause
che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

. Qualora nel corso dell’appalto si verificasse un evento che a giudizio dell’/Appaltatore risultasse tale

da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, 'Appaltatore puo presentare al
Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del
verificarsi dell’'evento e fornire al Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli
elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti
per I’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente,
in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.

Nei casi di cui al comma 6 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DL che puo richiedere, in merito alla
concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.

10. In ogni caso, resta fermo il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento di milestone e target

1.

afferenti all'Investimento 1.1 - M4C1I1.1.
ART. 18 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
Contratto Specifico, il DL puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con lintervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza
lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, co. 1, lettere b) e c),
co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.

Le sospensioni disposte dal Direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni
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di andamento sfavorevole nelle presenti Condizioni Generali non comportano lo slittamento del
termine finale dei lavori.

2. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o
dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da
per riconosciuto e accettato dal Soggetto Attuatore. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili,
nonché dell’articolo 190 del Regolamento.

3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale
si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

4. Seilverbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’Appaltatore ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa
dei lavori stessi, I'’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

6. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

7. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i
lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attivita per decisione unilaterale dell'Appaltatore
costituisce grave inadempimento contrattuale e pud comportare la risoluzione del Contratto
Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore puo essere legittimamente avanzata dal Soggetto
Attuatore qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che
oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.

8. Ai sensi dell’articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu
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di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente,
I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Soggetto Attuatore
puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile. Nessun indennizzo & dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del CSE, per il mancato
rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno
alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle
lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale
della DL redatto dalla stessa, su disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

10.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo
dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.

11.Le sospensioni disposte non comportano per |’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.

12.Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore volesse
lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta
scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo
benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

13.In caso di sospensione dei lavori, I’Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2
(due) giorni decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla DL.

14.Ad eccezione del risarcimento dovuto all’Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice dei
Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo
spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

15.Per i Contratti Specifici di importo inferiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, si applica
I'articolo 107 del Codice dei Contratti. Per i Contratti Specifici di importo pari o superiore alle soglie
della Direttiva 2014/24/UE, in deroga all’articolo 107 del Codice dei Contratti, per effetto
dell’articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020,
fino al 30 giugno 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione puo avvenire,
esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
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a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al Codice Antimafia, nonché da vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle
opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare I'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in
relazione alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.
La sospensione & in ogni caso disposta dal RUP.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020,
il Soggetto Attuatore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio
della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel
rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e
motivata incompatibilita tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del decreto-
legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta
una determinazione con cui accerta I’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei
lavori e indica le modalita, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali
modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. Il Soggetto
Attuatore provvede nei successivi cinque giorni.

In ogni caso, in materia di sospensione, si applichera la normativa ratione temporis vigente.

16. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza
dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di autorizzazione
all’esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, il Soggetto Attuatore, previo parere del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in
base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la
risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative
modalita:

- procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche nell’lambito del quadro economico
dell’opera;

- chiede all’Amministrazione Titolare di verificare la possibilita di riassegnare I'intervento, al fine
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di stipulare un nuovo Contratto Specifico per I'affidamento del completamento dei lavori, se
tecnicamente ed economicamente possibile;

- indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera.
Tali alternative si applicano:
- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;

- in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte
al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un
decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’'opera e, comunque, pari ad
almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da
calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020.

17.Le parti non possono invocare I'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere
I’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva
realizzazione dell’opera.

ART. 19 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell’articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP puo ordinare la sospensione
dell’esecuzione per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti
per esigenze di finanza pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al
DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei
lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, I'Appaltatore potra essere risarcito sulla
base dei criteri riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DL.

ART. 20 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. Come previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-
bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma puo prevedere l'applicazione di una
penale giornaliera, che sara ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6%o0 (zero
virgola sei per mille) e I'1 %o (uno per mille) del'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi ai sensi delle
presenti Condizioni Generali;
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b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del presente
Condizioni Generali;

c) nellaripresa deilavori seguente un verbale di sospensione di cui alle presenti Condizioni Generali,
rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione ai sensi
delle presenti Condizioni Generali;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'Appaltatore, in seguito
all'landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.

5. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera e) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi
previsti dalle Condizioni Generali non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto
contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini I'applicazione di una penale di importo superiore a
quello previsto dal precedente comma, il RUP promuove l'avio delle procedure previste
dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.

8. Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dal il Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.

9. E ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione
delle penali, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all'Appaltatore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto
Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta
del RUP e/o del DL, sentito I'organo di collaudo ove costituito.

10.Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale.
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11.1l Soggetto Attuatore potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i
corrispettivi dovuti all’Appaltatore contraente medesimo.

12.La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e
che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta per il
Soggetto Attuatore di risolvere il contratto nei casi in cui questo & consentito.

13.lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o
per qualsiasi altro titolo.

14.Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Appaltatore
agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, nonché nelle ipotesi di
inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi in materia delle pari opportunita, in materia
contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone di cui al precedente
articolo 11.

15.Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte
del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle
somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse
ivi disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 21 (INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivicompreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
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e. il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dalle presenti Condizioni Generali;

f. le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore;

i. le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

j- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008
e s.m.i., fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il
Soggetto Attuatore, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al
Soggetto Attuatore medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né I'eventuale risoluzione del Contratto
Specifico.

ART. 22 (LAVORI A CORPO)

1. Lavalutazione dilavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali
come integrate da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regole dell'arte.
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3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali &
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per I'accertamento
della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in
riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare
tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di pregiudizio.

6. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere e
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dalle presenti Condizioni Generali e negli altri
documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a. Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piée
d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b. Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione
dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c. Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d’opera, pronti all’'uso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
(carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti
necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in
ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d. Perilavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle
Condizioni Generali; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o
privato, ecc.

7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere
di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti,
scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
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ART. 23 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non e possibile la loro definizione
nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante |la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
DL.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni
Generali e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta
dall’Appaltatore in sede di gara.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma
2, con le relative quantita. La liquidazione di tali oneri e subordinata all’assenso del coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione.

7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per I'accertamento
della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori previsti all’articolo 44, e tali documenti non siano stati consegnati
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con
una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado
di pregiudizio. La predetta riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

ART. 24 (CONTABILITA DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE
D’OPERA)

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI



a1 [o

0G1-0G1M

| Finanziato
dall'Unione europea
I NextGenerationEU

Agenzia nazionale per 'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

ART. 25 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. All'Appaltatore sara corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale
relativo al Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti. Detta
anticipazione sara corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, e a condizione della regolare
presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto
nel corso dell’ultimo trimestre dell'anno, I'anticipazione & corrisposta nel primo mese dell'anno
successivo, sempre che sia stato accertato leffettivo avvio dell’esecuzione. La ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 del codice civile.

2. Llanticipazione sull’'importo dei lavori € compensata secondo il cronoprogramma della prestazione,
mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo
di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni
contrattuali, 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. Aisensidell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle
seguenti condizioni:

e importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

e [limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dell’'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni
pagamento, fino all’integrale compensazione.

4. la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme
dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

5. Lagaranzia deve essere conforme alla Schema tipo 1.3, di cui all’“Allegato A-Sezione | - Schemi tipo"
del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante
"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui
agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda
tecnica di cui all’“Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.
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6. LAppaltatore decade dall’'anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione non procede
secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle
somme restituite, spettano il Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7. Il Soggetto Attuatore procede all’'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 6, salvo che I'’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

ART. 26 (PAGAMENTI IN ACCONTO)

1. Nel rispetto dell’articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull’importo dei lavori
sono dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:

a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall’inizio dei lavori o dalla liquidazione della
precedente rata di acconto;

b. I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato e come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 14 co. 1 lettera c)
e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa dei
costi per I'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto
precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva I'applicazione delle eventuali penali, abbia
raggiunto un valore non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del singolo Contratto
Specifico.

2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per I'attuazione del PSC/PQOS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sullimporto netto
progressivo dei lavori;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
e) al netto del recupero dell’anticipazione.

3. L'Appaltatore sara tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti
gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell’ambito
dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovra
consegnare unitamente al SAL al Soggetto Attuatore. Tale documento dovra fare riferimento alle
voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta che I’Appaltatore e tenuto a corrispondere al subappaltatore.

4. Aisensidell’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
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liguidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
14, co. 1, lettera d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;

b) il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore, emette il conseguente
certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione, ed ai
sensi dell’articolo 14, co. 1, lettera d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il
certificato di pagamento al Soggetto Attuatore per I'emissione del mandato di pagamento;
sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai
sensi delle presenti Condizioni Generali.

6. Dell’'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile,
ove richiesto, e a richiedere il DURC.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore provvede al
pagamento, a favore dell’Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’ Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi delle presenti Condizioni
Generali, corredate dagli estremi del Contratto Specifico (humero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono.

8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed
esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di
variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo
autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina I'impossibilita di
eseguire gli stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti
dall’Appaltatore.

9. Lacorresponsione degli acconti & altresi sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale
degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere
preesistenti e/o a terzi;
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- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a
variante o dalla concessione di proroghe;

- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure
provvisionali eventualmente disposte dal DL;

- per mancato rispetto del sollecito del RUP all’effettuazione dell’aggiornamento del Programma
dei lavori secondo I'andamento effettivo dei lavori in adempimento alle presenti Condizioni
Generali.

10.I pagamenti delle prestazioni afferenti ai singoli Contratti Specifici avverranno in maniera
progressiva, in funzione delle effettive prestazioni eseguite.

11. U'Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la
rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al
principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

12. L'Appaltatore sara tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto
Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle
responsabilita dell’Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attivita,
in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del
PNRR, nell’'ambito dell’Intervento.

ART. 27 (PAGAMENTI A SALDO)

1. Il conto finale dei lavori e redatto ai sensi dell’articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo
2018 n. 49 dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta)
giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato
sulla fondatezza delle eventuali domande dell’ Appaltatore.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alle presenti Condizioni Generali, nulla ostando, e
pagata a 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, il pagamento della rata di saldo
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e disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel
caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’'emissione
del certificato di collaudo;

c) lagaranzia é prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme
dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve
essere conforme allo Schema tipo 1.4 di cui all’“Allegato A-Sezione | - Schemi tipo" del Decreto
del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento
contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli
24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed
essere assistita in quanto parte integrante della stessa dalla relativa Scheda tecnica di cui
all’“Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte del
Soggetto Attuatore prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo. Nell'arco di tale periodo I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

7. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 28 (FORMALITA’ E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI)

1. Aisensi dell’articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’articolo 1, co.
909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in
formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice
Univoco Ufficio IPA riferito al Soggetto Attuatore.

2. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura
fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
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3. Il Soggetto Attuatore comunichera all’Appaltatore se e tenuta o meno all’applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall’articolo 1, co. 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati:
indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno
essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre
alla modalita di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi
indicati nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

5. Nella fattura I’Appaltatore, ai fini della contabilita economico patrimoniale, dovra specificare la
competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o
totali che hanno condotto all'importo fatturato.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle
quote risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione
del Contratto Specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di
partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per I’Appaltatore
al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre
2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei
componenti del RTl e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di
partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali, ai sensi anche dell’articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

8. Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura
elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento
verra sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.

9. Ogni pagamento & subordinato:
a) alla verifica della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’Appaltatore;
b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;

c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali d’Oneri in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) all’accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della
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riscossione competente per territorio.

10.Ai sensi dell’articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di cottimi, di cui all’articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici)
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

ART. 29 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che
il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi
di mora.

3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, co.
2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.

5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di
guanto dalle presenti Condizioni Generali.

6. E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni
se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, e facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto
Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al
Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.
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ART. 30 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI
PREZZI)

1. | prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti
dal ribasso unico complessivo offerto in gara.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circailavoria corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e
per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle
presenti Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell’arco dell’intera durata contrattuale prevista dagli
elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzari,
in vigore al momento dell’emissione dell’OdA, ridotti della percentuale del ribasso d’asta e
nell’ordine sotto riportato:

i.  Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome del Lotto Geografico per il
quale si partecipa;

ii. Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti a quella
del lotto per il quale si partecipa (I'ordine di priorita sara dato dall’ordine alfabetico delle
Regioni/Province Autonome limitrofe confinanti);

iii.  prezzario DEl;
iv.  analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

| listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, cio significa che dovendo realizzare
un intervento, il costo del materiale/prestazione dovra essere identificato prima sul listino | e solo
se in questo non & presente, sul listino I, e cosi via per quelli successivi, fino al IV.

3. Qualora una medesima voce sia presente su piu listini, fa fede I'importo previsto sul listino con
numerazione inferiore.
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Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzari
sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi;

c) le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti in vigore al momento dell’emissione dell’OdA applicando il ribasso
offerto dall’Operatore alla data di formulazione dell’offerta;

d) i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore, ed approvati dal
Soggetto Attuatore;

e) tuttii nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall’Appaltatore;

f) i prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

4. Qualora sirendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché
gueste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si
provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno
valutati:

a. desumendoli prioritariamente dal prezzario di riferimento o in alternativa dal prezziario
predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;

b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore, e approvati dal RUP.

5. Ad i nuovi prezzi cosi stabiliti verra applicata la deduzione del ribasso d’asta offerto
dall’Appaltatore, cosi come emergente dal rapporto tra I'importo lordo a base d’asta ed il prezzo
netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

6. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dal Soggetto
Attuatore, su proposta del RUP.

7. Se I'Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il Soggetto Attuatore
potra ingiungere I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

8. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina I’articolo 8 co. 5 del DM 7 marzo
2018 n. 49.

9. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di
revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo
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29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28
marzo 2022, n. 25.

ART. 31 (ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI)
1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
ART. 32 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, e vietata la cessione del contratto di Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, I'affidamento a terzi dell'integrale
esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; ogni atto contrario & nullo di diritto.
In caso di inadempimento da parte dell/Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente
comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
risolvere di diritto il Contratto Specifico. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera
d), n.2, del Codice dei Contratti.

2. Eammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 13, del Codice
dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione e efficacie e opponibile al Soggetto
Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta
cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che I'Appaltatore intende
subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per piu rapporti
contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli
importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il
Soggetto Attuatore ceduto puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al contratto di appalto, pena I'automatica inopponibilita della cessione al Soggetto Attuatore.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario
e tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. 1l Soggetto Attuatore potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto.

5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovra avvenire secondo le modalita e le disposizioni normative
suindicate.

6. Fermo quanto sopra in ordine all'lammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che
I'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa, & subordinata sospensivamente alla
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preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al Codice
Antimafia a carico del cessionario.

7. Quanto immediatamente precede vale, altresi, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che
stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, 'Appaltatore sara tenuto a raccogliere tutta la
documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle
informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia.

ART. 33 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. U'Appaltatore dovra produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico
eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per I'esatto adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia
definitiva dovra essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico,
applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validita fino all'emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovra, inoltre, essere
costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del
Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, come indicato all’articolo 11 del Disciplinare
unico di gara e all’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1, cui si rinvia.

2. Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sara aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per
cento), I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per
cento).

3. La garanzia dovra essere conforme allo Schema tipo di cui all’“Allegato A-Sezione | - Schemi tipo"
del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante
"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui
agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni", e dovra essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa
Scheda tecnica di cui all’“Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

4. La garanzia definitiva potra esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presentiin cantiere.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai
fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarita
retributiva e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da
analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
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5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalita
telematica, essa e sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore.

6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita stabilite dall’articolo 23, co. 2-bis
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’lamministrazione digitale), sara cura dell’Appaltatore
fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle
le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto
ed e svincolata automaticamente solo dopo I'approvazione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, o comungue non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal
relativo certificato e fermo restando, altresi, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa
impeditiva dello svincolo imputabile all’Appaltatore. Lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

9. Il Soggetto Attuatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Soggetto
Attuatore puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

10.1l Soggetto Attuatore richiede all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli
acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di diminuzione degli importi
contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

11.Ai sensi dell’articolo 103 co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra
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le imprese.

12.La mancata costituzione della garanzia di cui all’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti
determinala decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione definitiva presentata al
momento della stipula dell’Accordo Quadro.

ART. 34 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE)

1. Aisensidell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, I'’Appaltatore dovra produrre, almeno dieci
(10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra
i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato all’articolo 8 del Sub-
Disciplinare 1, cui si rinvia.

2. La polizza assicurativa dovra essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all’“Allegato A-
Sezione Il - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n.
193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni", e dovra essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla
relativa Scheda tecnica di cui all’“Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

3. La polizza assicurativa dovra essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

4. Tale polizza dovra essere presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori. La copertura delle predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione e comungque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a
tal fine I'utilizzo da parte del Soggetto Attuatore secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito
in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi.

5. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore
ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso
entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di
esecuzione, responsabilita civile terzi puo essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema
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10.

tipo di polizza 2.3 di cui al citato “Allegato A-Sezione Il - Schemi tipo" del Decreto Ministeriale n.
193/2022 e la relativa appendice di polizza dovra essere assistita, in quanto parte integrante della
polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all’“Allegato B — Schede tecniche” del
citato Decreto Ministeriale.

Tale polizza dovra prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto
Specifico, cosi distinta:

e partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
e partita 2) per le opere preesistenti: 50% dell'importo del Contratto Specifico;
e partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico.

La suddetta polizza dovra coprire anche la responsabilita civile per i danni eventualmente causati
a terzi nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

a) inrelazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili al Soggetto Attuatore;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili al Soggetto Attuatore.

La polizza dell’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Se I'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia
assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, ai sensi dell’articolo 103, co. 7, quinto periodo, del
Codice dei Contratti, I’Appaltatore dovra altresi contrarre in favore del Soggetto Attuatore una
polizza assicurativa conforme allo schema tipo di polizza di cui all’“Allegato A-Sezione Il - Schemi
tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante
"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui
agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
maodificazioni", e dovra essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa
Scheda tecnica di cui all’“Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

11.In particolare, la predetta polizza dovra tenere indenne il Soggetto Attuatore dai danni materiali e

diretti alle cose assicurate nonché dai danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione
oppure a fatto dell’operatore economico occorso nello svolgimento delle operazioni di
manutenzione previste in contratto secondo le condizioni previste dallo Schema tipo di polizza 2.3
dell’“Allegato A-Sezione Il — Schemi tipo” del citato Decreto Ministeriale.
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12. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore
ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso
entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di
esecuzione, responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione puo essere prorogata secondo
guanto previsto dallo schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato “Allegato A-Sezione Il - Schemi tipo"
del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovra essere assistita, in
guanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui
all'“Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

13.LAppaltatore e tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a
provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire
I’operativita in ogni circostanza.

14.In caso di sinistro I’Appaltatore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme
assicurate.

15.In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I’Appaltatore dei lavori dovra
trasmettere al Soggetto Attuatore I'aggiornamento corrispondente della polizza.

16.Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovra consegnare ogni anno al
Soggetto Attuatore copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al
periodo di validita della polizza.

17.Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

18.In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

19.U'Appaltatore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito
o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

20.Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni
da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’'indennizzo.

21.Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale puo avere diritto 'Appaltatore, spetta al DL
redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) 'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione
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del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DL;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

22.Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore
o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

ART. 35 (VARIAZIONE DEI LAVORI)

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto
di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso potra vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto
ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal
Soggetto Attuatore ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Soggetto Attuatore stessa, fermo
che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi
dell’articolo 8, co. 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sara cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in
pristino.

2. Il Soggetto Attuatore si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Specifico varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pili 0 in meno con 'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 43, co. 8, del Regolamento. Ove necessario, in caso di
variazioni in aumento, allAppaltatore sara accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo
necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

3. Le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono essere oggetto di modifica.

4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine
scritto del DL, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o
dal Regolamento.

5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’Appaltatore per iscritto alla DL prima
dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo
prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o
ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi
natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

6. All'Appaltatore, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una
fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano
di sicurezza.

7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi
dell’articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di
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dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato
e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

8. Aisensidell’articolo 106, co. 1, lettera b), del Codice dei Contratti, il Contratto Specifico potra altresi
essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualorail ricorso ad un diverso Appaltatore risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale, ovvero qualora cido comporti per il Soggetto Attuatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché |'eventuale aumento di prezzo non
ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione
si applica al valore di ciascuna modifica.

9. Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lettera c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo
interesse del Soggetto Attuatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o 'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

b. non e alterata la natura generale del contratto;

c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento);

d. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

10.Lavariante & accompagnata da un atto di sottomissione che I'Appaltatore e tenuto a sottoscrivere in segno
di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché I'adeguamento dei piani operativi. In
caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP puo chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in
corso d'opera.

11.Come previsto dall’articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle
condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto Attuatore potra sempre ordinare
I'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che
I'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all’Appaltatore a titolo
di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

12.Ai sensi dell’articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ai fini della determinazione del quinto,
I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo
degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute nonché dellammontare per
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importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore per transazioni
e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica presentata
dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di
lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d’obbligo di cui al comma precedente. In tal
caso I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite
il RUP né da comunicazione allAppaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni
successivi dal ricevimento della dichiarazione il Soggetto Attuatore deve comunicare allAppaltatore le
proprie determinazioni. Qualora I'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Soggetto
Attuatore non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, siintendono accettate le condizioni
avanzate dall’Appaltatore.

13.Ai sensi dell’articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all’Appaltatore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in
tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

14.11 RUP owvvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DL, puo disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

15.Durante il corso dei lavori I'Appaltatore pud proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni dalla
proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta
le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni
di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le
categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare I'approvazione
senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

16.Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

17.11 DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

18.’Appaltatore & obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con
altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti,
quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli
affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla
luce dell’'ordinamento giuridico.
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19.Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti € fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare
preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione
dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono
effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, la
Soggetto Attuatore procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di
qualificazione, mancando i quali puo opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti
termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri
effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo, 88, co. 4-bis e 92, co.
3, del Codice Antimafia.

20.Ferma restando la responsabilita dei progettisti, il contratto puo essere modificato, anche a causa di errori
o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la
sua utilizzazione, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non puo alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati,
si procedera con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 36 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)

1. Ai sensi dell’articolo 90, co. 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, |'Appaltatore deve
trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta
0, in assenza di tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) unadichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce deilavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lettera
a), e 28, co. 1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs.
n. 81/2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
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g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. n. 81/2008;

b) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di
adeguamento;

c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi
componenti, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, se il consorzio € privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici
dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
guanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se |’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo; lI'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore & un
consorzio ordinario; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, co. 1, lettera i), del Decreto n.
81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto per I'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, I’Appaltatore comunica
al Soggetto Attuatore gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI



a1 [o

0G1-0G1M

| Finanziato
dall'Unione europea
I NextGenerationEU

Agenzia nazionale per 'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

ART. 37 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, I’ Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/ 2008
e all’'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati
XV, XVIIL, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVHI, XXIX, XXX, XXX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV
e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. LU'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto
con le disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio incident and injury free.

5. L'Appaltatore non puo0 iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 32, co. 1, 2 0 4, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente
capitolato.

6. Incaso d’urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale,
per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel
contempo la DL ed il CSE.

7. In ogni caso I’Appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto,
qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civiimente che penalmente, dei danni e degli incidenti
che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle
disposizioni sopra riportate.

9. L'Appaltatore e ogni impresa che partecipera, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si
potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la
consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione
d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, cosi come contrattualmente prevista e attestata dagli
Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina I'impossibilita per i lavoratori di
accedere ed operare nel cantiere.

ART. 38 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il
piano di sicurezza e di coordinamento & predisposto ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008,
in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed & corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del Contratto Specifico (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione
al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la
presenza di pluralita di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, co. 5, e 92, co. 2,
del Decreto n. 81 del 2008, il Soggetto Attuatore nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, il quale provvede tempestivamente a redigere:

a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.

4. 1l periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori,
dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva
ripresa dei lavori.

ART. 39 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se
il Soggetto Attuatore riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

ART. 40 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo
a disposizione da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.

2. L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in
seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche
e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. | nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono
comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura del Soggetto Attuatore.

3. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

4. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
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5. LU'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del Soggetto Attuatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario diimprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile
o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comungque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

7. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, I’Appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gliadempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

ART. 41 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla
data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato al progetto.

2. ll piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008
e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo
non viene rispettato l'ente appaltante diffida I'Appaltatore a ottemperare entro un termine
massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del Contratto
Specifico ovvero se gia intervenuta si procede alla risoluzione. L' Appaltatore ha I'obbligo di indicare,
all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile
del rispetto del piano.

3. L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il
POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Soggetto
Attuatore, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

4. Aisensidell’articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, I’Appaltatore e tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di
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tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in
caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe
al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono
presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte
di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che
gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi
compresi.

6. Ai sensi dell’articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

7. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto, nonché:

- diessere a conoscenza del committente in quanto coincidente con il Soggetto Attuatore;

di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato
dal suddetto Committente (ai sensi dell’articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente
coincidente con il Responsabile Unico del procedimento;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i.,
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- diessere aconoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- diessere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- diaver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.

10.L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive
eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

11.Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

ART. 42 (SUBAPPALTO)

1. Il subappalto &€ ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in
conformita a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice dei Contratti.

2. Il Soggetto Attuatore indichera nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del
Contratto Specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita
di cantiere e pil in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni
di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali,
a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.

3. Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, su istanza dell’Appaltatore
debitamente documentata in conformita a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, nelle
Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

4. L'affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata
all'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che il subappaltatore sia qualificato per I'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo
carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, I'Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto Attuatore:

b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sara
eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all’'atto della consegna al
Soggetto Attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto
di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata:
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5.

- linserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010,
n. 136;

- lindividuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle
prestazioni;

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale & affidato
il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto
Attuatore, ai sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto Attuatore:

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilita e affidabilita previsti
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del
Codice antimafia; a tale scopo:

se I'importo del subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice
predetto, acquisita con le modalita di cui all’articolo 67, co. 2 o co. 3;

il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, 0 91, co. 7, del
citato Codice.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi
requisiti di onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si
intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia cosi
come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, 'autorizzazione al subappalto si intende
revocata.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per
I'autorizzazione al subappalto e per I'esecuzione dello stesso preclude I'autorizzazione o, se gia
rilasciata, ne comporta la revoca se gia emessa, e puo costituire motivo di risoluzione del contratto.
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In ogni caso, il Soggetto Attuatore concede all’Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione
del subappaltatore.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto Attuatore puo risolvere
il contratto per inadempimento contrattuale dell’operatore economico e trattenere la garanzia
fideiussoria.

8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell’articolo 105, co. 3, del
Codice dei Contratti, stipulati per I'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima
dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

¢ il nome del sub-contraente;

¢ |'importo del sub-contratto;

¢ [|'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

¢ eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. LAppaltatore e, altresi, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10.L'Appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:

- dichiarazione del sub-contraente attestante la conformita delle attrezzature utilizzate;

elenco del personale autorizzato;

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

11.1l subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto Attuatore in seguito a richiesta
scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

- per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

12.Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che
avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
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I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

13.L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs.
n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, per il tramite della
DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere al Soggetto
Attuatore, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

¢ |a documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

e copia del proprio piano operativo di sicurezza.

14.1 servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta le prestazioni.

15.In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto
Attuatore puo risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16.Se I'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003
(distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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17.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di
onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti. Il Soggetto Attuatore, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

18.Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera e subordinata alla preventiva
acquisizione dell’informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia a carico della societa distaccante;
guanto immediatamente precede vale, altresi, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si
avvarranno della facolta di distacco della manodopera.

19.1l Soggetto Attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

20.Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati
comunicati al Soggetto Attuatore ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;

- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura
della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
Contratti.

21.Si potra procedere secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

22.Qualora il singolo Contratto Specifico contempli categorie di lavori diverse da quelle per le quali
I'operatore economico si era qualificato ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, € ammesso il
ricorso all’istituto del subappalto necessario.

23.Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’/Appaltatore i medesimi
vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
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giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- idispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4,
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio
2021, n. 108, come indicati, nel presento atto e, altresi, nell’Accordo Quadro e nel Sub-
Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni
Generali in combinato disposto con I'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256
emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'’Ambiente e della Sicurezza
Energetica.

24.Al fine di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e cosi prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ART. 43 (RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori
subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore,
sentito il DL e CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto Attuatore per |'esecuzione
delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi
subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L’Appaltatore &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI

0G1-0G1M




| Finanziato
dall'Unione europea
I NextGenerationEU

Agenzia nazionale per 'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante
I’esecuzione degli stessi, vengano accertati da Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di
Soggetto Attuatore; in tal caso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte di
Soggetto Attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

6. Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Soggetto
Attuatore, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. L'Appaltatore dovra provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti.

9. L'Appaltatore dovra curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe alla mandataria.

10.L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento
e I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

11.1'Appaltatore e il subappaltatore sono altresi responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto
Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del
principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra
I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali.

ART. 44 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 105, co.10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto
Attuatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi
dovute per le prestazioni effettuate.

2. Inognicaso, I’Appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Soggetto Attuatore, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con I'indicazione della parte
dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei
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successivi pagamenti.

3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell’esecuzione.

4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto Attuatore al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore e all’'ottemperanza alle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.

5. Se I’Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore sospende
I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura I'inadempimento.

6. L'Appaltatore sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |l pagamento diretto dei
subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all’articolo 105, co. 8, del
Codice dei Contratti esonera I’Appaltatore dalla predetta responsabilita solidale.

7. L'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto Attuatore prima
dell'inizio dell’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici.

9. In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del
Codice dei Contratti.

10.Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrera le
richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

11.1l Soggetto Attuatore puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o pit d’una delle condizioni di cui al comma 3, nonché I'esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita,
anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART. 45 (ACCORDO BONARIO)

1. Ai sensi dell’articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve
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valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. || RUP
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. Il DL da immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pil
breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una
lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e
I’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso.
La proposta & formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non
richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni
e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del
Soggetto Attuatore e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte del Soggetto Attuatore. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi del successivo articolo.

ART. 46 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all’accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione
nell’ambito del Collegio consultivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76
convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

2. E esclusa la competenza arbitrale.

3. Ladecisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

4. Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti,
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trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere |'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto
Attuatore.

6. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 47 (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

1. In applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120
dell’11 settembre 2020, & costituito presso il Soggetto Attuatore, un collegio consultivo tecnico,
prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i
compiti previsti dall’articolo 5 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza
per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

2. La costituzione del Collegio per contratti specifici di lavori di importo inferiore alle soglie della
direttiva 2014/24/UE costituisce una facolta del Soggetto Attuatore.

3. Il collegio consultivo tecnico & formato, a scelta del Soggetto Attuatore, da tre componenti, o cinque
in caso di motivata complessita dell’opera e di eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri,
architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle
concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e
alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per 'edilizia
e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure
che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel
settore di riferimento. | componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti,
individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti
di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal
primo periodo e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
componenti di nomina di parte.

4. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato
al comma 1, questo e designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per le opere di interesse nazionale e, se del caso, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e Bolzano o dalle citta metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il
collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del
quinto componente. All'atto della costituzione e fornita al collegio consultivo copia dell’intera
documentazione inerente al contratto.

5. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo puo operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo procedere ad audizioni
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informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’'opera a
regola d’arte. Il collegio puo altresi convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio
delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene
valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova
contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; I'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico e causa di esclusione della responsabilita del soggetto agente per danno
erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo
contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata
volonta espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di
legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che puo essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze
istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei
quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

6. Il collegio consultivo tecnico e sciolto al termine dell’esecuzione del contratto. In ogni caso il
collegio potra essere sciolto anche prima del termine di esecuzione del contratto, previo accordo
delle parti.

7. | componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni
assunte. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni & prevista una decurtazione del
compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso
e liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva
la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter [rectius:
al comma 8-bis]. Non € ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. | compensi dei membri
del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non pud ricoprire pil di cinque incarichi
contemporaneamente e comungque non puo svolgere piu di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione
anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente
nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione e
causa di decadenza del collegio e, in tal caso, il Soggetto Attuatore pud assumere le determinazioni
di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

ART. 48 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
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materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti
impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni
comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente
contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attivita
non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche
se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

b) e responsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
del Soggetto Attuatore;

c) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Appaltatore o dei
subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito
con legge agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Aisensidell’articolo 36-bis, commi 3,4 e5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto
2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lettera u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008
nonché dell’articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, I’ Appaltatore & obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ Appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i
dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

6. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo predetto mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell’annotazione, nel computo delle unita lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.

7. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

8. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore
trattiene dai pagamenti I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liqguidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

ART. 49 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)

1. La stipula dei Contratti Specifici, I'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
verifica di conformita o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC
dell’Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura
giuridica dell’Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato al Soggetto
Attuatore dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
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3. Aisensidellarticolo 31, commi4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC & acquisito ogni 120 (centoventi) giorni,
oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120
(centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione. Per il pagamento del saldo finale € in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo
DURC.

4. Ai sensi dell’articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:

e chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione
dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti
gia dal DURC;

e trattiene un importo corrispondente all’'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;

e corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

e provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto
Attuatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste il Soggetto
Attuatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 50 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO)

1. Aisensidell’articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, '"Amministrazione Committente ha facolta di
risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori
adempimenti nei seguenti casi:

a. al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti
i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al
superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in
deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;

c. allaccertamento della circostanza secondo la quale [I’Appaltatore, al momento
dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste
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dall’articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di
cui alla predetta norma;

. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere

aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo
258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice
dei Contratti.

2. Aisensidell’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di
risoluzione del contratto:

a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione

b)

o dichiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure
di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

quando I'"Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso
I'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982;

la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opers;
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m) errori materiali nell’'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle
presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL,
dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione delle
disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;

g) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, co.
1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero
I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

r) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co.
8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone al
Soggetto Attuatore la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti;

s) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, nonché nel
caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullita
contrattuale ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.

t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione
giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Quando il DL, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il
cui importo pud essere riconosciuto all'Appaltatore.

4. Lo stesso DL formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, se nominato, gli assegnha un
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termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 7 giorni, entro i quali I'Appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con I'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve
il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
Contratto Specifico stesso.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della
determinazione di risoluzione del contratto all’Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla
quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti
giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e |'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa
in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Soggetto Attuatore per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di vicende soggettive
dell’Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 0 91, commi 6 e 7
del Codice Antimafia ricorra per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria,
le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano
nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa o sostituita
anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del Prefetto.

9. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da
effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R
posta elettronica certificata).

10.In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvedera ad escutere la cauzione definitiva, salva
comunque la facolta del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior
danno subito.

11.Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi
allegati.

12.1l mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori
obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all’applicazione delle penali, cosi come stabilito al
precedente articolo 20 delle presenti Condizioni Generali, pu0 costituire causa di risoluzione del
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
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ART. 51 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni, di
recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20
(venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta
elettronica certificata.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore,
I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il
corrispettivo e le condizioni afferenti all’Appalto Specifico con riferimento al quale & stato
esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo
relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi
pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo
nei confronti dell’Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto
di fiducia sottostante il Contratto Specifico o — a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato
depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione,
la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta
controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma,
I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 del Codice civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente
comma, I’Appaltatore dovra cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell’Appalto Specifico con
riferimento al quale & stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno al Soggetto Attuatore.

ART. 52 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta
dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in
contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP,
che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

2. Ai sensi dell’articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine & redatto
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I'aggiornamento del piano di manutenzione. Al termine dei lavori € altresi redatto un consuntivo
scientifico a cura del DL per i beni del patrimonio culturale.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'Appaltatore € tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno
al Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Nel certificato di ultimazione rilasciato all’Appaltatore il DL pu0 prevedere |'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione
e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con
I’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle
penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte del Soggetto Attuatore, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni
Generali.

7. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto
delle norme di legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Soggetto Attuatore, restando a
suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

9. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite all’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore € garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.

10.L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo,
di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della DL.
Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si
procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata
all’Appaltatore stesso.
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11.Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all’Appaltatore, nel periodo compreso tra 'ultimazione dei lavori e la redazione del
collaudo, devono essere notificati al Soggetto Attuatore entro 5 (cinque) giorni dalla data
dell’evento. L’Appaltatore € comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i
relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

12.Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'’Appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La
DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono
i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui alle presenti
Condizioni Generali.

ART. 53 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE)

1. Il collaudo tecnico amministrativo e sostituito da un certificato del DL che attesti la regolare
esecuzione dei lavori.

2. |l certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Il collaudo, qualora necessario o richiesto, verra effettuato entro il termine di un sei mesi
dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.

3. Il collaudo statico verra effettuato entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori accertata
dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché |'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

4. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova
applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

5. Durante I'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche deilavoriin corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle
presenti Condizioni Generali o nel contratto. A cura e spese dell’Appaltatore sono messi a
disposizione della DL o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario
al collaudo. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a
siffatti obblighi, la DL o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

6. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I’ Appaltatore e
tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei
termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potra essere
rilasciato prima che I’Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - LAVORI



| Finanziato
dall'Unione europea
I NextGenerationEU

Agenzia nazionale per 'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere
considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo
carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Soggetto Attuatore per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per
le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono
prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

7. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo,
dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice
civile, il RUP provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare,
sentiti il DL e I'organo di collaudo ed in contraddittorio con |'Appaltatore, se detti difetti derivino
da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra al Soggetto Attuatore di fare eseguire
dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

8. Il Soggetto Attuatore, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto,
guando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti
e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli
atti, sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori.

9. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti.
Il provvedimento di cui al primo periodo e notificato all’ Appaltatore.

10.Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore ha facolta di procedere
ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo
certificato ai sensi del presente articolo.

11.Durante 'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato
un collaudatore in corso d’opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti
Condizioni Generali o nel contratto.

12.Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti,
trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto
compatibile.

ART. 54 (COLLAUDO IN CORSO D’OPERA)

1. Durante I'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato
un collaudatore in corso d’opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro
accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti
Condizioni Generali o nel Contratto Specifico.
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2. Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti,
trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto
compatibile.

ART. 55 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)

1. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale
immediatamente dopo |'accertamento sommario dell’'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.

2. Se il Soggetto Attuatore si avvale di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte del Soggetto Attuatore avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

5. Se il Soggetto Attuatore non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo 'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.

6. Il Soggetto Attuatore puo disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso
pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del
DL, per necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte
della DL e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e I’agibilita dei luoghi, pur
restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

ART. 56 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI - C.A.M.)

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento
Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione
e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n.
106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

2. L'Appaltatore é tenuto a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato
Regolamento UE.

3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, I'Appaltatore & tenuto a comunicare
per iscritto al Soggetto Attuatore e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura
e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
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4. Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo
una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive
comunitarie.

5. Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all’interno del
DM 23 giugno 2022 n. 256 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella
Relazione C.A.M. allegata al progetto.

ART. 57 (RINVENIMENTI)

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera
I'art 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto al Soggetto
Attuatore, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato
avviso deiloro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato,
che redigera regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

2. L'Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il
diligente recupero. L'Appaltatore non pudo demolire o comunque alterare i reperti, né puo
rimuoverli senza autorizzazione del Soggetto Attuatore.

3. Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

ART. 58 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE)
1. L'Appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre
ditte;

- le disposizioni e osservazioni del DL;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle
che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’Appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare
contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
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contraddittorio con I'altra parte;

c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore e altresi obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla
DL, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dalle presenti Condizioni Generali e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d. aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

3. L'Appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile
e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comungque a semplice richiesta della DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

5. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa
accessoria.

ART. 59 (CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI)

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita
a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti
in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro
lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena,
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e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Soggetto Attuatore, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'Appaltatore e tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che il Soggetto Attuatore ha richiesto la conformita agli standard sopra citati
nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita
agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative
alla conformita agli standard, condotte dal Soggetto Attuatore o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Soggetto Attuatore;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dal Soggetto Attuatore, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso dello stesso Soggetto Attuatore, una violazione contrattuale inerente
la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al Soggetto Attuatore, che le clausole
sono rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 il Soggetto Attuatore puo chiedere all’Appaltatore
la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in
luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 60 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE)

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta del Soggetto
Attuatore e saranno gestiti ai sensi del D.Igs. 152/2006.

2. In attuazione del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato
dal DL, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali
provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo
indicato dal DL, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri
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di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma del predetto
Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito.
Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai
prezzi di mercato per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

5. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.
ART. 61 (UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI)

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprieta dell'Impresa, deve essere
effettuata dall'lmpresa medesima a sua cura, spese e responsabilita esclusiva, rispondendo
dell’operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni
emanate od emanande dalle competenti autorita.

2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovra recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di
lavorazione prodotti nell’osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di
proprieta dell’Appaltatore, a cui sara riconosciuto solo I'indennita di discarica, se prevista nel
corrispettivo dell’Appalto.

3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilita gli obblighi di coordinamento con le imprese
subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i..

4. Arichiesta del Soggetto Attuatore ovvero delle Autorita I’Appaltatore deve fornire nota dettagliata
descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

5. Qualora I'’Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell’articolo 230 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. & tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilita dei materiali depositati o
trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Cio senza pregiudizio per
gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualita di
produttore del rifiuto.

6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di
cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

ART. 62 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)

1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. L’Appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.

3. E altresi a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo
8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164

4. Sonoinfine a carico e cura dell’ Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

ART. 63 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all’interno delle stesse ed all’interno del cantiere,
dovranno avvenire nei termini, secondo le modalita ed alle condizioni che saranno stabilite dal
Soggetto Attuatore e disciplinate all’interno di un apposito Regolamento.

2. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del Soggetto Attuatore e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Soggetto Attuatore.

3. L'Appaltatore é tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto
stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario,
fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di
sottrazione o furto nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al Soggetto Attuatore.

4. Aisensidell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’'ammenda da euro 51,00 ad
euro 516,00.

ART. 64 (CARTELLO DI CANTIERE)

1. L'Appaltatore dovra predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformita alle
disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria.

2. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere
dovra:

e mostrare correttamente e in modo visibile I'emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione
di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;

e assicurare la riconoscibilita e la visibilita del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR,
compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento (PIANO
PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - [M4C111.1]);

e quando viene mostrato in associazione con un altro logo, I'emblema dell’Unione europea (cfr.
per il download sito web UE:
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere
mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilita degli altri loghi. L'emblema deve rimanere
distinto e separato e non puo essere modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi.
Oltre all’emblema, nessun’altra identita visiva o logo pud essere utilizzata per evidenziare il
sostegno dell’UE.

e se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU. | punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli
autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea.
Né I'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

ART. 65 (TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, |’Appaltatore, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto
Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche ad ogni successiva modificazione delle
informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la
richiesta di risoluzione del contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni,
forniscono beni o erogano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se
non riferibile in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando
il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
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transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell’OdA,
oltre al CUP dell’Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n.
136:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne
danno immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 66 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del Codice Antimafia, per I'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo,
in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio
e dai consorziati indicati per I'esecuzione.

2. La stipula del Contratto Specifico & subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria
ai sensi dell’articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lettere a), b) e c), del
Codice Antimafia. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

ART. 67 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d’appalto e tutte le
informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e I’Appaltatore non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza I'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne
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alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto,
né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi
tipo.

ART. 68 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per
diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici,
nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove
previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
delle prestazioni;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il Contratto Specifico e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

E allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabili sul sito web https://ingate.invitalia.it:
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